

7860330

<b>KOPIE</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Bauleiter
<input type="checkbox"/>	Polier
<input type="checkbox"/>	.....



**BUDAU FAMILIEN KG**  
 Mackenrodter Weg 5-9  
 55743 Idar-Oberstein  
 Tel. 06781 / 943-33  
 info@budau.com

Budau Familien.KG · Mackenrodter Weg 5-9 · 55743 Idar-Oberstein

Juchem Vertrieb KG  
Im Wiesengrund 10  
55758 Niederwörrresbach



Eingabe in BfW

durch *jf* am *11.10.23*

Es schreibt Ihnen	E-Mail	Durchwahl	Datum	Seite
Dr. Uwe Budau / jf	info@budau.com	-0	11.10.2023	1/3

Göttschied Weißbarr Arztpraxis

Idar-Oberstein, 11.10.2023

Dieser Auftrag besteht aus 6 Seiten.

**Angaben zum Nachunternehmer:**

Telefon:	+49 (6785) 990375
Mobil:	
Fax:	
Ansprechpartner:	Frau Schlich
E-Mail-Adresse:	<a href="mailto:regina.schlich@juchem-gruppe.de">regina.schlich@juchem-gruppe.de</a>

**Angaben zum Auftraggeber / Ansprechpartner:**

Bauleiter:	Herr Dr. Budau	Fon: +49 (6781) 94343 Fax: +49 (6781) 943843 Mobil: +49 (173) 6594300 E-Mail: <a href="mailto:u.budau@budau.com">u.budau@budau.com</a>
------------	----------------	---

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit erteilen wir Ihnen den Zuschlag zur Ausführung von Pflasterarbeiten gemäß Ihrem Angebot vom 11.10.2023.

**Preise:**

Frostschutz 0/32 ZTVT Kat. UF 5 TL SoB-StB 04	frei Bau Sattel frei Bau 4-Achser
Brech-/Verfüllsand 0/2 Andesit gewaschen n.ü.	frei Bau Sattel frei Bau 4-Achser
Splitt 16/32 n.ü.	frei Bau Sattel frei Bau 4-Achser
Splitt 8/16 n.ü.	frei Bau Sattel frei Bau 4-Achser

**Zahlungsbedingungen:**

Der Auftragnehmer gibt

skontiert werden kann von jeder Rechnung bei der die Zahlungsfrist eingehalten ist.

bei Zahlung innerhalb von

Die Rechnungen sind prüfbar, wenn sie entsprechend §14 VOB/B kumuliert aufgestellt sind und die Leistungen durch vom Hauptauftraggeber gegengezeichnete Aufmaße belegt sind.

**Empfangsbestätigung**

**Göttschied Weißbarr Arztpraxis**

Wir bestätigen den Empfang Ihres Zuschlagsschreibens sowie die Geltung der dort aufgeführten Vertragsbedingungen.

Zur Entgegennahme von Anordnungen wird als bevollmächtigter Vertreter bestellt:

.....  
Fon: \_\_\_\_\_

Mobil: \_\_\_\_\_


Email: \_\_\_\_\_

Ein Wechsel in der Vertretung ist dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen.

.....  
(Ort, Datum)

.....  
(Stempel, Unterschrift)

Mit freundlichen Grüßen

  
Anlagen:

- Ihr Angebot vom 11.10.2023

Juchem Vertrieb KG · Im Wiesengrund 10 · 55758 Niederwörrresbach

P.A.Budau GmbH & Co KG  
Bauunternehmung  
Mackenrodter Weg 5-9  
D-55743 Idar-Oberstein

## Auftragsbestätigung

Auftrags-Nr.: AU12754  
Datum: 11.10.23  
Kunde-Nr.: 10207  
Unser Zeichen: RS Tel:06785/990375

Ihre Anfrage:

**Objekt: 24292 · Idar-Oberstein/Göttschied (55743) Weißborr Arztpraxis**

Seite 1 von 3

Sehr geehrte Damen und Herren,

für den uns erteilten Auftrag danken wir Ihnen und bestätigen auf Basis unserer Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die unter <https://juchem-gruppe.de/agb> eingesehen werden können, wie folgt:

ArtNr.	Bezeichnung	Menge	Lieferart	Artikelpreis
<b>Werk: F. L. Juchem &amp; Söhne GmbH &amp; Co. KG</b>				
FS032	Frostschutz 0/32 ZTVT Kat. UF 5 TL SoB-StB 04	100,00 t	frei Bau Sattel	
		100,00 t	frei Bau 4-Achser	
BSA02A	Brech-/Verfüllsand 0/2 Andesit gewaschen n.ü.	27,00 t	frei Bau Sattel	
		17,00 t	frei Bau 4-Achser	
S1632	Splitt 16/32 n.ü.	27,00 t	frei Bau Sattel	
		17,00 t	frei Bau 4-Achser	
S0816	Splitt 8/16 n.ü.	27,00 t	frei Bau Sattel	
		17,00 t	frei Bau 4-Achser	

Gültigkeitszeitraum: 11.10.2023 bis 30.11.2023

Zahlungsbedingung:

Die Preise verstehen sich in EUR und pro Tonne.

Alle angegebenen Preise sind Nettopreise. Die zum Zeitpunkt der Lieferung gültige Mehrwertsteuer wird zusätzlich in Rechnung gestellt.

### Kontakt Disposition:

Unsere Disposition erreichen Sie telefonisch oder per Mail:

Herr Conradt: 06785/990-726 ([christian.conradt@juchem-gruppe.de](mailto:christian.conradt@juchem-gruppe.de))

Herr Lauf: 06785/990-724 ([marcel.lauf@juchem-gruppe.de](mailto:marcel.lauf@juchem-gruppe.de))

Herr Stallmann: 06785/990-727 ([martin.stallmann@juchem-gruppe.de](mailto:martin.stallmann@juchem-gruppe.de))

## **Ersatzbaustoffverordnung:**

Seit dem 01.08.2023 greifen die Vorgaben der Ersatzbaustoffverordnung. Aus diesem Grund muss bei der Anlieferung von Abfall die Annahme für jedes einzelne Fahrzeug von den Verantwortlichen vor Ort kontrolliert und dokumentiert werden. Die Dokumentation erfolgt über ein Formblatt, das vor der Anlieferung ausgefüllt werden und an der Waage vorgelegt werden muss. Das Formblatt laden Sie bitte unter <https://juchem-gruppe.de/ebv> herunter.

## **Preis- und Kalkulationsbedingungen:**

Bei einer mehr als 10%-igen Mengenunterschreitung von den o.g. Angebotsmengen behalten wir uns vor, die o.g. Preise anzupassen. Kalkulationsgrundlage für Asphaltmischgut sind u.a. die preisrelevanten Einflussfaktoren Gesteinskörnung und Bitumen für unsere Asphaltmischanlagen. Im Rahmen von signifikanten, unvorhersehbaren Preissteigerungen für Gesteinskörnung und Bitumen behalten wir uns vor, für Lieferungen, die frühestens 40 Werktage nach Vertragsabschluss erfolgen, eine entsprechende Preiskorrektur vorzunehmen. Grundlage hierfür ist, dass die Preissteigerung nach Vertragsabschluss eingetreten ist!

## **Lieferungen frei Bau:**

Auftragsbestätigung AU12754 vom 11.10.23

Seite 3 von 3

sein sollte, versuchen wir auf Ihren Wunsch die Lieferung von einem anderen unserer Lieferwerke vorzunehmen. Die hieraus resultierenden Mehrkosten gehen in diesem Fall zu Ihren Lasten. Aktuell kann es leider zu Engpässen bei der Bitumenversorgung bzw. bei der Belieferung von Gesteinskörnungen (im speziellen Kalksteinmehl) für unsere Asphaltmischanlagen kommen, auf die wir keinen Einfluss haben. Dadurch ggfs. entstehende Lieferverzögerungen von Asphaltmischgut liegen nicht in unserem Verantwortungsbereich und wir schließen vorsorglich Schadenersatzansprüche wegen Nicht- oder verspäteter Lieferung aus.

### **Corona-Pandemie:**

Die Haftung für Unmöglichkeit der Lieferung oder Lieferverzögerungen aufgrund der Auswirkungen der Corona-Virus-Pandemie wird ausgeschlossen. Zur Vermeidung weiterer Ansteckungsgefahr für Ihre Mitarbeiter (Baustelle bzw. Selbstabholung an der Waage) und unserem Personal (Verwieger/Fremdspediteure) verzichten wir während der Corona-Pandemie auf die Gegenzeichnung der Lieferscheine. Die Unterschrift des Verwiegens auf dem Lieferschein bleibt gewährleistet. Falls Sie gegen diese temporäre Vorgehensweise Einwendungen haben, sprechen Sie uns bitte an.

Mit freundlichen Grüßen

Juchem Vertrieb KG

Schlich

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.